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	1. S10 Página 1
Presupuesto
"MEJORAMIENTO  Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y
OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
1201029
Presupuesto
TRABAJOS GENERALES
001
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE 24/05/2017
Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
TRABAJOS GENERALES
01 276,722.36
OBRAS PROVISIONALES
01.01 191,572.38
2,348.42
2.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und
01.01.01 1,174.21
3,200.00
4.00
ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA mes
01.01.02 800.00
22,782.00
1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB
01.01.03 22,782.00
95,506.23
1.00
FLETE TERRESTRE GLB
01.01.04 95,506.23
67,735.73
1.00
FLETE RURAL GLB
01.01.05 67,735.73
SEGURIDAD Y SALUD
01.02 19,742.00
800.00
1.00
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
und
01.02.01 800.00
9,822.00
1.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und
01.02.02 9,822.00
6,300.00
1.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB
01.02.03 6,300.00
420.00
1.00
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB
01.02.04 420.00
1,600.00
1.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB
01.02.05 1,600.00
800.00
1.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO
GLB
01.02.06 800.00
EDUCACIÓN SANITARIA
01.03 13,117.36
8,707.36
1.00
CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA GLB
01.03.01 8,707.36
4,410.00
1.00
FORTALECIMIENTO DE LA JASS GLB
01.03.02 4,410.00
IMPACTO AMBIENTAL
01.04 21,934.50
3,502.75
0.81
RIEGO DE CALLES HA
01.04.01 4,324.38
18,099.95
3,671.39
ACONDICINAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME m3
01.04.02 4.93
331.80
0.14
REVEGETACIÓN HA
01.04.03 2,369.98
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
01.05 30,356.12
30,356.12
1.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB
01.05.01 30,356.12
COSTO DIRECTO 276,722.36
SON : DOSCIENTOS SETENTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS Y 36/100 NUEVOS SOLES
20/06/2017 11:34:53a.m.
Fecha :
 


	2. S10 Página 1
Presupuesto
"MEJORAMIENTO  Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y
OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
1201029
Presupuesto
SISTEMA DE AGUA POTABLE
002
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE 24/05/2017
Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
SISTEMA DE AGUA POTABLE
02 523,706.96
CAPTACION EN MANANTIAL
02.01 7,329.62
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 52.51
6.84
11.22
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.01.01.01 0.61
45.67
11.22
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.01.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02 254.52
132.76
3.04
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3
02.01.02.01 43.67
39.48
1.12
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
02.01.02.02 35.25
82.28
2.31
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.) m3
02.01.02.03 35.62
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.03 309.42
309.42
7.61
SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 m2
02.01.03.01 40.66
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.04 3,602.62
979.44
1.86
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - MUROS m3
02.01.04.01 526.58
796.76
1.81
CONCRETO 210 kg/cm2 EN LOSAS m3
02.01.04.02 440.20
1,130.84
25.66
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.01.04.03 44.07
695.58
132.24
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.01.04.04 5.26
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.01.05 751.98
470.57
11.29
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
02.01.05.01 41.68
281.41
9.85
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2
02.01.05.02 28.57
FILTROS
02.01.06 958.09
340.71
3.18
FILTRO DE ARENA m3
02.01.06.01 107.14
617.38
3.23
FILTRO DE GRAVA DE 3/4" A 1/2" m3
02.01.06.02 191.14
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
02.01.07 255.25
255.25
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANTARIOS -
CAPTACIÓN MANANTIAL.
GLB
02.01.07.01 255.25
OTROS
02.01.08 1,145.23
303.95
1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA - CAPTACION und
02.01.08.01 303.95
841.28
32.00
CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS m
02.01.08.02 26.29
PLANTA DE TRATAMIENTO
02.02 78,696.65
SEDIMENTADOR
02.02.01 13,747.85
TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 63.19
8.24
13.50
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.02.01.01.01 0.61
54.95
13.50
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.02.01.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01.02 3,246.72
1,361.61
38.97
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3
02.02.01.02.01 34.94
80.60
13.50
APISONADO Y COMPACTADO MANUAL m2
02.02.01.02.02 5.97
1,804.51
50.66
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.) m3
02.02.01.02.03 35.62
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.01.03 725.20
725.20
19.18
SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4" m2
02.02.01.03.01 37.81
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.01.04 7,610.08
2,438.99
5.86
CONCRETO F’c=175 KG/CM2 m3
02.02.01.04.01 416.21
3,562.90
56.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2
02.02.01.04.02 62.86
1,608.19
305.74
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.02.01.04.03 5.26
REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.01.05 1,443.38
1,443.38
34.63
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
02.02.01.05.01 41.68
TUBERIAS
02.02.01.06 155.52
32.76
2.00
TUBERIA PVC SAL D=4" m
02.02.01.06.01 16.38
122.76
6.00
TUBERIA PVC SAP A-5 D=2.5" m
02.02.01.06.02 20.46
SUMINISTRO DE VALVULAS Y ACCESORIOS
02.02.01.07 225.74
124.60
1.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2" und
02.02.01.07.01 124.60
82.60
1.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1" und
02.02.01.07.02 82.60
7.18
1.00
TEE DE PVC SAP Ø 1 1/2" und
02.02.01.07.03 7.18
4.68
1.00
CODO DE PVC DE 4" x 90º und
02.02.01.07.04 4.68
6.68
1.00
CODO DE PVC SAP DE 3" x 90º und
02.02.01.07.05 6.68
CARPINTERIA METALICA
02.02.01.08 278.02
20/06/2017 11:35:14a.m.
Fecha :
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Presupuesto
"MEJORAMIENTO  Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y
OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
1201029
Presupuesto
SISTEMA DE AGUA POTABLE
002
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE 24/05/2017
Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
57.02
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS -
SEDIMENTADOR
GLB
02.02.01.08.01 57.02
221.00
1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA SEDIMENTADOR und
02.02.01.08.02 221.00
FILTRO LENTO DE ARENA
02.02.02 56,353.31
TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.02.01 260.45
33.95
55.65
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.02.02.01.01 0.61
226.50
55.65
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.02.02.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.02 12,282.16
4,149.82
118.77
EXCAVACION MANUAL m3
02.02.02.02.01 34.94
287.27
115.37
NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m2
02.02.02.02.02 2.49
3,530.86
23.07
RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m m3
02.02.02.02.03 153.05
856.55
39.60
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
02.02.02.02.04 21.63
3,457.66
98.96
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST.PROM=50M m3
02.02.02.02.05 34.94
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.02.03 4,362.14
4,362.14
115.37
SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4" m2
02.02.02.03.01 37.81
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.02.02.04 26,675.59
7,138.02
161.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.02.02.04.01 44.07
7,524.17
1,430.45
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.02.02.04.02 5.26
12,013.40
24.06
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
02.02.02.04.03 499.31
REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.02.02.05 4,398.66
4,133.82
99.18
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
02.02.02.05.01 41.68
264.84
9.27
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2
02.02.02.05.02 28.57
PINTURA
02.02.02.06 60.81
60.81
9.27
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2
02.02.02.06.01 6.56
FILTROS DE ARENA
02.02.02.07 1,608.82
1,608.82
14.52
LECHO FILTRANTE DE ARENA m3
02.02.02.07.01 110.80
VALVULAS Y ACCESORIOS
02.02.02.08 1,244.80
380.60
1.00
SUMINISTRO DE VALV. Y ACCESORIOS DE FILTRO LENTO GLB
02.02.02.08.01 380.60
864.20
4.00
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN FILTRO LENTO und
02.02.02.08.02 216.05
OTROS
02.02.02.09 5,459.88
5,058.09
9.00
COMPUERTAS PLANCHA METALICA 1/8" DE 0.30 m x 0.30m. und
02.02.02.09.01 562.01
284.02
2.00
COMPUERTA MANUAL DE MADERA DE 0.50 X 0.65 M und
02.02.02.09.02 142.01
101.40
12.00
TUBERIA DE PVC SAL 4" PARA DRENAJE m
02.02.02.09.03 8.45
16.37
13.20
LADRILLO PREFABRICADOS DE CONCRETO F´C=175KG/CM2,
D=0.10X0.15X0.25.
und
02.02.02.09.04 1.24
CERCO PERIMETRICO
02.02.03 8,595.49
40.07
81.77
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2
02.02.03.01 0.49
332.80
81.77
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.02.03.02 4.07
127.53
3.65
EXCAVACION MANUAL MATERIAL SUELTO m3
02.02.03.03 34.94
169.20
4.75
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.) m3
02.02.03.04 35.62
1,595.58
4.28
CONCRETO F’C= 140 Kg/cm2 m3
02.02.03.05 372.80
818.50
41.38
POSTE DE MADERA und
02.02.03.06 19.78
5,363.17
993.18
ALAMBRE DE PUAS m
02.02.03.07 5.40
148.64
1.00
PORTON DE MADERA PARA CERCO und
02.02.03.08 148.64
LINEAS PRINCIPALES DE AGUA
02.03 95,994.08
LINEA DE CONDUCCION(1588.41 ML)
02.03.01 95,994.08
TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01 3,680.55
2,060.37
1.59
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS -REDES KM
02.03.01.01.01 1,295.83
1,620.18
1,588.41
DESBROCE DE VEGETACION m
02.03.01.01.02 1.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.02 76,913.17
43,433.21
635.36
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCOSO H=1.00M m3
02.03.01.02.01 68.36
2,795.60
1,588.41
REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA m
02.03.01.02.02 1.76
9,149.24
1,588.41
CAMA DE APOYO P /TUB. CON MAT. DE PREST. SELECCIONADO H=0.10m. m
02.03.01.02.03 5.76
21,535.12
571.83
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3
02.03.01.02.04 37.66
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
02.03.01.03 15,400.36
5,670.62
1,588.41
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1 1/2" m
02.03.01.03.01 3.57
20/06/2017 11:35:14a.m.
Fecha :
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Presupuesto
"MEJORAMIENTO  Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y
OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
1201029
Presupuesto
SISTEMA DE AGUA POTABLE
002
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE 24/05/2017
Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
8,275.62
1,588.41
INSTALACION DE TUBERIA PVC -AGUA m
02.03.01.03.02 5.21
262.81
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS - LINEA
CONDUCCION
GLB
02.03.01.03.03 262.81
1,191.31
1,588.41
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUB. ZANJA TAPADA m
02.03.01.03.04 0.75
CAMARAS Y VALVULAS
02.04 26,663.49
VALVULA DE AIRE(02 UND)
02.04.01 2,271.96
TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.01.01 7.58
0.99
1.62
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.04.01.01.01 0.61
6.59
1.62
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.04.01.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01.02 136.68
69.00
1.58
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3
02.04.01.02.01 43.67
67.68
1.90
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.) m3
02.04.01.02.02 35.62
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.01.03 1,363.06
352.81
0.67
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - MUROS m3
02.04.01.03.01 526.58
119.87
0.24
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - LOSA DE FONDO m3
02.04.01.03.02 499.45
592.30
13.44
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.04.01.03.03 44.07
298.08
56.67
ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 kg
02.04.01.03.04 5.26
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.01.04 322.64
322.64
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS -
VALVULA DE AIRE Ø 1 1/2"
GLB
02.04.01.04.01 161.32
CARPINTERIA METALICA
02.04.01.05 442.00
442.00
2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA - VALVULA DE AIRE und
02.04.01.05.01 221.00
VALVULA DE PURGA(03 UND)
02.04.02 3,283.61
TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.02.01 11.37
1.48
2.43
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.04.02.01.01 0.61
9.89
2.43
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.04.02.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.02 204.66
103.50
2.37
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3
02.04.02.02.01 43.67
101.16
2.84
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.) m3
02.04.02.02.02 35.62
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.02.03 2,047.25
531.85
1.01
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - MUROS m3
02.04.02.03.01 526.58
179.80
0.36
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - LOSA DE FONDO m3
02.04.02.03.02 499.45
888.45
20.16
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.04.02.03.03 44.07
447.15
85.01
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.04.02.03.04 5.26
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.02.04 357.33
357.33
3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS -
VALVULA DE CONTROL D=1 1/2"
GLB
02.04.02.04.01 119.11
CARPINTERIA METALICA
02.04.02.05 663.00
663.00
3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA - VALVULA DE PURGA und
02.04.02.05.01 221.00
VALVULA DE CONTROL(17 UND)
02.04.03 15,843.27
TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.03.01 95.47
12.44
20.40
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.04.03.01.01 0.61
83.03
20.40
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.04.03.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.03.02 1,109.47
498.94
14.28
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3
02.04.03.02.01 34.94
610.53
17.14
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.) m3
02.04.03.02.02 35.62
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.03.03 8,406.15
2,006.27
3.81
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - MUROS m3
02.04.03.03.01 526.58
1,018.88
2.04
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - LOSA DE FONDO m3
02.04.03.03.02 499.45
3,356.37
76.16
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.04.03.03.03 44.07
2,024.63
384.91
ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 kg
02.04.03.03.04 5.26
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.03.04 1,828.84
363.24
3.00
SUMIN.E INST. DE VALV. Y ACCESORIOS SANIT. VALV. DE CONTROL D=1 1/2" und
02.04.03.04.01 121.08
457.60
4.00
SUMIN.E INST. DE VALV. Y ACCESORIOS SANIT. VALV. DE CONTROL D=1" und
02.04.03.04.02 114.40
1,008.00
10.00
SUMIN.E INST. DE VALV. Y ACCESORIOS SANIT. VALV. DE CONTROL D=3/4" und
02.04.03.04.03 100.80
OTROS
02.04.03.05 4,403.34
4,403.34
17.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA - VALVULA DE CONTROL und
02.04.03.05.01 259.02
20/06/2017 11:35:14a.m.
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Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
CAMARA ROMPE PRESION T-06(02 UND)
02.04.04 3,428.20
TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.04.01 30.89
4.03
6.60
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.04.04.01.01 0.61
26.86
6.60
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.04.04.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.04.02 270.92
133.19
3.05
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3
02.04.04.02.01 43.67
11.99
0.34
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
02.04.04.02.02 35.25
125.74
3.53
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.) m3
02.04.04.02.03 35.62
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.04.03 2,018.38
7.46
0.02
CONCRETO F’C= 140 Kg/cm2 m3
02.04.04.03.01 372.80
516.05
0.98
CONCRETO 210 kg/cm2 ENMUROS m3
02.04.04.03.02 526.58
249.79
0.50
CONCRETO 210 kg/cm2 EN LOSA DE FONDO m3
02.04.04.03.03 499.57
646.07
14.66
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.04.04.03.04 44.07
599.01
113.88
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.04.04.03.05 5.26
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.04.04.04 290.09
290.09
6.96
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
02.04.04.04.01 41.68
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.04.05 129.88
129.88
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS -
CRPT 06 Ø 1 1/2"
GLB
02.04.04.05.01 64.94
CARPINTERIA METALICA
02.04.04.06 688.04
688.04
2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA - CRPT 06 und
02.04.04.06.01 344.02
CAMARA ROMPE PRESION T-07(01 UND)
02.04.05 1,836.45
TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.05.01 15.44
2.01
3.30
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.04.05.01.01 0.61
13.43
3.30
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.04.05.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.05.02 132.60
66.82
1.53
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3
02.04.05.02.01 43.67
5.99
0.17
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
02.04.05.02.02 35.25
59.79
1.77
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
02.04.05.02.03 33.78
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.05.03 1,008.72
3.31
0.01
CONCRETO F’C=140 KG/CM2 m3
02.04.05.03.01 330.82
258.02
0.49
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - MUROS m3
02.04.05.03.02 526.58
124.86
0.25
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - LOSA DE FONDO m3
02.04.05.03.03 499.45
323.03
7.33
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.04.05.03.04 44.07
299.50
56.94
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.04.05.03.05 5.26
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.04.05.04 145.05
145.05
3.48
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
02.04.05.04.01 41.68
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
02.04.05.05 247.63
247.63
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS -
CRPT 07 D=1"
GLB
02.04.05.05.01 247.63
CARPINTERIA METALICA
02.04.05.06 287.01
287.01
1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA - CRPT 07 und
02.04.05.06.01 287.01
PASES AEREOS
02.05 69,013.23
PASE AEREO L=10m (01 und), L=15m(01 und), L=20m(01und), L=30m(01 und),
L=35m(01 und), L=40m(02und)
02.05.01 69,013.23
TRABAJOS GENERALES
02.05.01.01 218.12
100.58
164.88
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.05.01.01.01 0.61
117.54
28.88
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.05.01.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.01.02 3,420.35
1,676.49
38.39
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3
02.05.01.02.01 43.67
1,743.86
49.91
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST.PROM=50M m3
02.05.01.02.02 34.94
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.01.03 7,164.21
1,091.95
28.88
SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4" m2
02.05.01.03.01 37.81
6,072.26
15.84
CONCRETO 140 Kg/cm2 + 30% DE PM EN DADOS DE ANCLAJE m3
02.05.01.03.02 383.35
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.05.01.04 18,695.71
9,282.17
18.59
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
02.05.01.04.01 499.31
2,345.57
55.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2
02.05.01.04.02 42.40
20/06/2017 11:35:14a.m.
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Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
7,067.97
1,343.72
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.05.01.04.03 5.26
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.05.01.05 1,546.21
1,546.21
54.12
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2
02.05.01.05.01 28.57
CABLE, PENDOLAS Y ACCESORIOS
02.05.01.06 34,856.44
15,602.28
276.00
CABLE ACERO TIPO BOA D=1/2" m
02.05.01.06.01 56.53
424.76
14.00
GUARDA CABLE DE D=3/8" und
02.05.01.06.02 30.34
2,811.20
56.00
GRAPAS CROSBY D=3/8" und
02.05.01.06.03 50.20
3,129.60
160.00
PENDOLA DE ACERO LISO D=3/8" m
02.05.01.06.04 19.56
657.66
97.00
ABRAZADERA PARA CABLE-PENDOLA und
02.05.01.06.05 6.78
1,026.26
97.00
ABRAZADERA PARA PENDOLA - TUBERIA und
02.05.01.06.06 10.58
924.00
14.00
ABRAZADERA CABLE - COLUMNA und
02.05.01.06.07 66.00
255.00
10.00
RIEL DE 1 1/2"X3"X1/2" und
02.05.01.06.08 25.50
96.80
4.00
RIEL DE 3/4"X3"X1/2" und
02.05.01.06.09 24.20
1,679.52
19.60
ANCLAJE DE ACERO BOHELER; D=5/8". m
02.05.01.06.10 85.69
8,249.36
7.00
MONTAJE DE CABLES Y ACCESORIOS GLB
02.05.01.06.11 1,178.48
TUBERIAS
02.05.01.07 2,609.19
164.56
68.00
DUCTO PASE TUBERIA POR COLUMNA D=1 1/2" und
02.05.01.07.01 2.42
38.28
29.00
DUCTO PASE TUBERIA POR COLUMNA D=3/4" und
02.05.01.07.02 1.32
1,999.38
141.00
TUBERIA DE F°G° D=1 1/2" m
02.05.01.07.03 14.18
406.97
57.40
TUBERIA DE F°G° D=3/4" m
02.05.01.07.04 7.09
ACCESORIOS
02.05.01.08 503.00
360.00
20.00
ACCESORIOS EN PASE AEREO, 1 1/2" und
02.05.01.08.01 18.00
96.00
8.00
ACCESORIOS EN PASE AEREO, 3/4" und
02.05.01.08.02 12.00
35.00
10.00
TRANSICIÓN DE PVC A F°G° DE 1 1/2" und
02.05.01.08.03 3.50
12.00
4.00
TRANSICIÓN DE PVC A F°G° DE 3/4" und
02.05.01.08.04 3.00
RESERVORIOS
02.06 24,670.52
RESERVORIO V=12.00m3
02.06.01 20,731.72
TRABAJOS PRELIMINARES
02.06.01.01 112.00
14.60
23.93
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.06.01.01.01 0.61
97.40
23.93
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
02.06.01.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.01.02 1,973.07
255.84
8.62
EXPLANACIÓN PARA RESERVORIO m3
02.06.01.02.01 29.68
593.63
16.99
EXCAVACION MANUAL m3
02.06.01.02.02 34.94
33.40
26.72
NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2
02.06.01.02.03 1.25
30.71
1.42
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
02.06.01.02.04 21.63
379.56
2.48
RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m m3
02.06.01.02.05 153.05
679.93
19.46
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST.PROM=30M m3
02.06.01.02.06 34.94
CONCRETO SIMPLE
02.06.01.03 2,755.25
SOLADO
02.06.01.03.01 376.07
376.07
12.95
CONCRETO F’C=100 KG/CM2 m3
02.06.01.03.01.01 29.04
VEREDA
02.06.01.03.02 1,361.61
82.93
1.66
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA DE RESERVORIO m2
02.06.01.03.02.01 49.96
278.86
0.67
CONCRETO F’c=175 KG/CM2 m3
02.06.01.03.02.02 416.21
2.22
0.67
BRUÑADO EN VEREDAS m
02.06.01.03.02.03 3.32
72.29
16.10
JUNTAS DE DILATACIÓN EN VEREDAS e=1" m
02.06.01.03.02.04 4.49
925.31
16.07
SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR ELASTICO h=0.10m m
02.06.01.03.02.05 57.58
CUNETAS
02.06.01.03.03 1,017.57
297.53
5.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA DE RESERVORIO m2
02.06.01.03.03.01 56.35
720.04
1.73
CONCRETO F’c=175 KG/CM2 m3
02.06.01.03.03.02 416.21
CONCRETO ARMADO
02.06.01.04 10,914.23
ZAPATA CORRIDA
02.06.01.04.01 1,696.07
245.03
5.54
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS DE RESERVORIO m2
02.06.01.04.01.01 44.23
462.41
87.91
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.06.01.04.01.02 5.26
988.63
1.98
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
02.06.01.04.01.03 499.31
LOSA DE CIMENTACIÓN
02.06.01.04.02 2,011.35
773.06
146.97
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.06.01.04.02.01 5.26
20/06/2017 11:35:14a.m.
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Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
1,238.29
2.48
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
02.06.01.04.02.02 499.31
MURO DE CUBA
02.06.01.04.03 5,743.26
2,370.44
44.70
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO CUBA DE RESERVORIO m2
02.06.01.04.03.01 53.03
1,085.98
206.46
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.06.01.04.03.02 5.26
2,286.84
4.58
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
02.06.01.04.03.03 499.31
LOSA DE TECHO
02.06.01.04.04 1,463.55
453.28
9.75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA TECHO DE RESERVORIO m2
02.06.01.04.04.01 46.49
520.95
99.04
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.06.01.04.04.02 5.26
489.32
0.98
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
02.06.01.04.04.03 499.31
CARPINTERIA METALICA
02.06.01.05 1,122.18
787.91
1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE GATO TUB. F°G° D=5/8" und
02.06.01.05.01 787.91
101.99
7.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALINES TUB. F°G° D=5/8" und
02.06.01.05.02 14.57
232.28
1.00
TAPA METALICA 0.6mx0.6 m und
02.06.01.05.03 232.28
REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.06.01.06 1,900.20
977.95
34.23
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2
02.06.01.06.01 28.57
922.25
34.58
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm EN
INTERIORES
m2
02.06.01.06.02 26.67
PINTURA
02.06.01.07 339.44
339.44
35.73
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2
02.06.01.07.01 9.50
JUNTA WATER STOCK NEOPRENO 6"
02.06.01.08 296.39
296.39
11.08
JUNTA WATER STOCK NEOPRENO 6" m
02.06.01.08.01 26.75
VENTILACIÓN
02.06.01.09 116.64
116.64
4.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN und
02.06.01.09.01 29.16
CERCO PERIMETRICO RESERVORIO
02.06.01.10 849.12
849.12
29.00
CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m
02.06.01.10.01 29.28
PUERTA DE INGRESO
02.06.01.11 353.20
353.20
1.00
PUERTA DE INGRESO CON MARCO DE MADERA 2.00mx2.00m. und
02.06.01.11.01 353.20
CASETA DEL CLORADOR
02.06.02 1,423.46
CONCRETO ARMADO
02.06.02.01 569.97
291.78
5.69
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CASETA DE CLORADOR m2
02.06.02.01.01 51.28
123.40
23.46
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.06.02.01.02 5.26
154.79
0.31
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
02.06.02.01.03 499.31
REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.06.02.02 137.37
137.37
7.11
TARRAJEO EXTERIOR Y INTERIOR, MEZCLA 1:5 m2
02.06.02.02.01 19.32
VALVULAS Y ACCESORIOS
02.06.02.03 475.20
135.89
1.00
SUMINISTRO DE VALV. Y ACCESORIOS EN CASETA DEL CLORADOR GLB
02.06.02.03.01 135.89
146.75
1.00
INSTALACION DE VALVULA Y ACCESORIOS EN CASETA DE CLORADOR und
02.06.02.03.02 146.75
192.56
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIDON DE 50L PARA CLORADOR und
02.06.02.03.03 192.56
PUERTA METALICA
02.06.02.04 190.97
190.97
1.00
PUERTA METALICA 0.90X0.90 E=0.02M und
02.06.02.04.01 190.97
PINTURA
02.06.02.05 49.95
12.99
1.62
PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE PARA METALES m2
02.06.02.05.01 8.02
36.96
3.89
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2
02.06.02.05.02 9.50
CASETA DE VALVULAS RESERVORIO
02.06.03 2,515.34
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.03.01 82.32
41.58
1.19
EXCAVACION MANUAL m3
02.06.03.01.01 34.94
2.25
1.80
NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2
02.06.03.01.02 1.25
12.98
0.60
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
02.06.03.01.03 21.63
25.51
0.73
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST.PROM=30M m3
02.06.03.01.04 34.94
CONCRETO SIMPLE
02.06.03.02 55.96
55.96
1.48
SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4" m2
02.06.03.02.01 37.81
CONCRETO ARMADO
02.06.03.03 1,012.91
458.07
8.98
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO m2
02.06.03.03.01 51.01
235.28
44.73
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.06.03.03.02 5.26
319.56
0.64
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
02.06.03.03.03 499.31
REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.06.03.04 222.57
20/06/2017 11:35:14a.m.
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Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
222.57
11.52
TARRAJEO EXTERIOR Y INTERIOR, MEZCLA 1:5 m2
02.06.03.04.01 19.32
VALVULAS Y ACCESORIOS
02.06.03.05 810.78
625.90
1.00
SUMINISTRO DE VALV. Y ACCESORIOS EN CASETA DEL RESERVORIO GLB
02.06.03.05.01 625.90
184.88
1.00
INSTALACION DE VALVULA Y ACCESORIOS EN CASETA DE VALVULAS und
02.06.03.05.02 184.88
TAPA METALICA
02.06.03.06 217.58
217.58
1.00
TAPA METALICA 0.8mx0.8 m und
02.06.03.06.01 217.58
PINTURA
02.06.03.07 44.34
5.77
0.72
PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE PARA METALES m2
02.06.03.07.01 8.02
38.57
5.88
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2
02.06.03.07.02 6.56
FILTROS
02.06.03.08 1.08
1.08
0.01
FILTRO m3
02.06.03.08.01 108.45
PRUEBA HIDRAULICA EN RESERVORIO
02.06.03.09 67.80
67.80
12.00
PRUEBA HIDRAULICA EN RESERVORIO m3
02.06.03.09.01 5.65
RED DE DISTRIBUCION(3676.39)ML
02.07 175,321.85
TRABAJOS PRELIMINARES
02.07.01 4,768.65
4,768.65
3.68
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS -REDES KM
02.07.01.01 1,295.83
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.02 140,578.93
57,763.60
1,470.56
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA HASTA H<=1.00 M m3
02.07.02.01 39.28
6,470.45
3,676.39
REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA m
02.07.02.02 1.76
21,176.01
3,676.39
CAMA DE APOYO P /TUB. CON MAT. DE PREST. SELECCIONADO H=0.10m. m
02.07.02.03 5.76
49,843.01
1,323.50
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3
02.07.02.04 37.66
5,325.86
176.47
ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R=5 km C/MAQ. m3
02.07.02.05 30.18
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
02.07.03 29,974.27
2,147.43
601.52
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1 1/2" m
02.07.03.01 3.57
3,391.55
1,009.39
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1" m
02.07.03.02 3.36
5,205.01
2,065.48
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=3/4" m
02.07.03.03 2.52
19,153.99
3,676.39
INSTALACION DE TUBERIA PVC -AGUA m
02.07.03.04 5.21
76.29
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS - RED DE
DISTRIBUCION
GLB
02.07.03.05 76.29
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE(126 UND)
02.08 46,017.52
TRABAJOS PRELIMINARES
02.08.01 907.08
907.08
0.70
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS -REDES KM
02.08.01.01 1,295.83
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.08.02 22,423.00
8,784.97
223.65
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA HASTA H<=1.00 M m3
02.08.02.01 39.28
1,230.08
698.91
REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA m
02.08.02.02 1.76
4,025.72
698.91
CAMA DE APOYO P /TUB. CON MAT. DE PREST. SELECCIONADO H=0.10m. m
02.08.02.03 5.76
7,369.69
195.69
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3
02.08.02.04 37.66
1,012.54
33.55
ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R=5 km C/MAQ. m3
02.08.02.05 30.18
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
02.08.03 15,127.44
1,104.28
698.91
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1/2" m
02.08.03.01 1.58
1,488.68
698.91
INSTALACION DE TUBERIA PVC - SAP CLASE 10 D=1/2" m
02.08.03.02 2.13
12,534.48
126.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS -
TUBERIA Ø 1/2"
und
02.08.03.03 99.48
OTROS
02.08.04 7,560.00
7,560.00
126.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUA POTABLE und
02.08.04.01 60.00
COSTO DIRECTO 523,706.96
SON : QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SEIS Y 96/100 NUEVOS SOLES
20/06/2017 11:35:14a.m.
Fecha :
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Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
ALCANTARILLADO Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO
03 773,448.23
RED GENERAL DE ALCANTARILLADO
03.01 210,247.30
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 2,099.24
2,099.24
1.62
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS -REDES KM
03.01.01.01 1,295.83
DEMOLICIONES
03.01.02 11,844.55
4,873.57
996.64
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO m
03.01.02.01 4.89
2,573.59
63.14
DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES m3
03.01.02.02 40.76
2,235.81
63.99
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3
03.01.02.03 34.94
2,161.58
63.99
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
03.01.02.04 33.78
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.03 81,299.34
8,844.00
880.00
EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. ROCOSO P/TUB. DN 160mm - 200mm DE 1,20m -
1,50m PROF.
m
03.01.03.01 10.05
2,472.70
215.58
EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. ROCOSO P/TUB. DN 160mm - 200mm DE 2.01m -
2.50m PROF.
m
03.01.03.02 11.47
2,780.27
237.63
EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. ROCOSO P/TUB. DN 160mm - 200mm DE 2.51m -
2.75m PROF.
m
03.01.03.03 11.70
3,712.44
284.26
EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. ROCOSO P/TUB. DN 160mm - 200mm DE 3.01m -
3.50m PROF.
m
03.01.03.04 13.06
1,957.14
1,617.47
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR-ROCOSO P/TUB. DN 160mm -200mm
PARA TODA PROFUND.
m
03.01.03.05 1.21
10,707.65
1,617.47
CAMA DE APOYO PARA TUB. DESAGUE CON ARENA h=0.10m. m
03.01.03.06 6.62
8,588.77
1,617.47
CAPA DE PROTECCION P/TUBERÍA DESGAUE CON MATERIAL PROPIO
ZARANDEADO h=0.30m.
m
03.01.03.07 5.31
11,149.60
880.00
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. ROCOSO DN 160mm - 200mm DE
1.20m - 1.50m PROF.
m
03.01.03.08 12.67
3,272.50
215.58
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. ROCOSO DN 160mm - 200mm DE
2.01m - 2.50m PROF.
m
03.01.03.09 15.18
3,576.33
237.63
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. ROCOSO DN 160mm - 200mm DE
2.51m - 2.75m PROF.
m
03.01.03.10 15.05
4,909.17
284.26
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. NORMAL DN 160mm - 200mm DE
3.01m - 3.50m PROF.
m
03.01.03.11 17.27
19,328.77
1,617.47
ELIMINACION DE DESMONTE C/MAQ. TERR. NORMAL D=5km P/TUB DN 160mm -
200mm.
m
03.01.03.12 11.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC- DESAGUE
03.01.04 33,772.78
26,623.56
1,617.47
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 20 DN 160mm d=6" m
03.01.04.01 16.46
3,962.80
1,617.47
INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 20 DN 160mm d=6" m
03.01.04.02 2.45
3,186.42
1,617.47
PRUEBA HIDRAULICA+ESCORRENTIA DE TUB.6"(160MM) P/DESAGUE m
03.01.04.03 1.97
BUZONES
03.01.05 81,231.39
52,316.84
31.00
BUZON TIPO A H=1.20M und
03.01.05.01 1,687.64
1,699.66
1.00
BUZON TIPO A H=1.40M und
03.01.05.02 1,699.66
2,221.13
1.00
BUZON TIPO A H=2.20M und
03.01.05.03 2,221.13
2,349.26
1.00
BUZON TIPO A H=2.40M und
03.01.05.04 2,349.26
2,756.23
1.00
BUZON TIPO A H=2.60M und
03.01.05.05 2,756.23
3,406.55
1.00
BUZON TIPO B H=3.00M und
03.01.05.06 3,406.55
7,019.48
2.00
BUZON TIPO B H=3.50M und
03.01.05.07 3,509.74
4,112.88
9.51
CONCRETO F’C= 175 KG/CM2 EN MEDIAS CAÑAS m3
03.01.05.08 432.48
5,349.36
16.17
CONCRETO 140 Kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS m3
03.01.05.09 330.82
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
03.02 75,821.65
TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01 2,152.89
2,152.89
613.36
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE m
03.02.01.01 3.51
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02 41,910.89
17,033.01
613.36
EXCAVACION MANUAL EN TERR. NORMAL P/TUB. DN 110mm - 160mm TODA
PROF.
m
03.02.02.01 27.77
4,060.44
613.36
CAMA DE APOYO PARA TUB. DESAGUE CON ARENA h=0.10m. m
03.02.02.02 6.62
3,256.94
613.36
CAPA DE PROTECCION P/TUBERÍA DESGAUE CON MATERIAL PROPIO
ZARANDEADO h=0.30m.
m
03.02.02.03 5.31
7,697.67
613.36
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. NORMAL DN 110mm - 160mm
TODA PROF.
m
03.02.02.04 12.55
9,862.83
613.36
ELIMINACION DESMONTE C/MAQ. TERR. NORMAL D=5km P/TUB DN 100mm -
160mm.
m
03.02.02.05 16.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC- DESAGUE
03.02.03 14,983.77
6,654.96
613.36
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 110mm d=4" m
03.02.03.01 10.85
20/06/2017 11:35:32a.m.
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Costo al
Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
2,888.93
613.36
INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 100 mm d=4" m
03.02.03.02 4.71
5,439.88
107.00
INSTALACION DE CAHIMBA P/CONEX. DOMICILIARIA EN TUBERIA PVC -110 mm
(4")
und
03.02.03.03 50.84
OTROS
03.02.04 16,774.10
9,630.00
107.00
SUMINISTRO CAJA CONCRETO SIMPLE + TAPA C.ARMADO .30 X .60M. jgo
03.02.04.01 90.00
881.68
107.00
INSTALACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30x0.60m jgo
03.02.04.02 8.24
6,262.42
18.93
CONCRETO 140 Kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS m3
03.02.04.03 330.82
EMISOR
03.03 51,143.24
TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01 304.96
304.96
0.34
TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS -REDES KM
03.03.01.01 896.93
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.02 27,655.93
2,336.93
232.53
EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. ROCOSO P/TUB. DN 160mm - 200mm DE 1,20m -
1,50m PROF.
m
03.03.02.01 10.05
1,204.49
105.38
EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. ROCOSO P/TUB. DN 160mm - 200mm DE 1.75m -
2.00m PROF.
m
03.03.02.02 11.43
569.52
470.68
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR-ROCOSO P/TUB. DN 160mm -200mm
PARA TODA PROFUND.
m
03.03.02.03 1.21
5,619.92
470.68
CAMA DE APOYO P/TUBERIA DESAGUE CON ARENA h=0.10m. m
03.03.02.04 11.94
2,499.31
470.68
CAPA DE PROTECCION P/TUBERÍA DESGAUE CON MATERIAL PROPIO
ZARANDEADO h=0.30m.
m
03.03.02.05 5.31
2,946.16
232.53
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. ROCOSO DN 160mm - 200mm DE
1.20m - 1.50m PROF.
m
03.03.02.06 12.67
2,281.48
105.38
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. ROCOSO DN 160mm - 200mm DE
1.75m - 2.00m PROF.
m
03.03.02.07 21.65
10,198.12
337.91
ELIMINACION DE DESMONTE EN TERR. NORMAL R=5 km C/MAQ. m3
03.03.02.08 30.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC- DESAGUE
03.03.03 7,183.97
5,562.00
337.91
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 20 DN 160mm d=6" m
03.03.03.01 16.46
827.88
337.91
INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 20 DN 160mm d=6" m
03.03.03.02 2.45
794.09
337.91
PRUEBA HIDRAULICA+ESCORRENTIA DE TUB.6",8"(160mm - 200mm) P/DESAGUE m
03.03.03.03 2.35
BUZONES
03.03.04 15,998.38
8,438.20
5.00
BUZON TIPO A H=1.20M und
03.03.04.01 1,687.64
3,457.58
2.00
BUZON TIPO A H=1.50M und
03.03.04.02 1,728.79
2,178.26
1.00
BUZON TIPO A H=2.00M und
03.03.04.03 2,178.26
882.26
2.04
CONCRETO F’C= 175 KG/CM2 EN MEDIAS CAÑAS m3
03.03.04.04 432.48
1,042.08
3.15
CONCRETO 140 Kg/cm2 PARA ANCLAJES Y/O DADOS m3
03.03.04.05 330.82
PLANTA DE TRATAMIENTO
03.04 239,321.63
CAMARA DE REJAS
03.04.01 10,067.73
TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.01.01 68.75
8.96
14.69
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.04.01.01.01 0.61
59.79
14.69
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
03.04.01.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.01.02 758.38
374.09
9.43
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3
03.04.01.02.01 39.67
30.32
0.86
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
03.04.01.02.02 35.25
166.82
1.09
RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m m3
03.04.01.02.03 153.05
187.15
11.14
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1km m3
03.04.01.02.04 16.80
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04.01.03 331.79
331.79
8.16
SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 m2
03.04.01.03.01 40.66
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01.04 8,715.44
2,771.17
5.55
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
03.04.01.04.01 499.31
2,356.86
53.48
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.04.01.04.02 44.07
1,586.05
301.53
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
03.04.01.04.03 5.26
1,219.97
29.27
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
03.04.01.04.04 41.68
781.39
27.35
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2
03.04.01.04.05 28.57
OTROS
03.04.01.05 193.37
193.37
1.00
REJILLA METALICA und
03.04.01.05.01 193.37
MEDIDOR DE CAUDAL TIPO PARSHALL
03.04.02 10,673.21
TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.02.01 70.86
9.24
15.14
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.04.02.01.01 0.61
20/06/2017 11:35:32a.m.
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Cliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SAN FELIPE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
61.62
15.14
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
03.04.02.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.02.02 1,623.02
636.96
18.23
EXCAVACION MANUAL m3
03.04.02.02.01 34.94
330.65
9.38
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
03.04.02.02.02 35.25
462.21
3.02
RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m m3
03.04.02.02.03 153.05
193.20
11.50
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1km m3
03.04.02.02.04 16.80
CONCRETO SIMPLE
03.04.02.03 341.95
341.95
8.41
SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 m2
03.04.02.03.01 40.66
CONCRETO ARMADO
03.04.02.04 8,444.01
2,706.26
5.42
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
03.04.02.04.01 499.31
2,500.47
51.45
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
03.04.02.04.02 48.60
1,314.84
249.97
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
03.04.02.04.03 5.26
1,171.62
28.11
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
03.04.02.04.04 41.68
750.82
26.28
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2
03.04.02.04.05 28.57
OTROS
03.04.02.05 193.37
193.37
1.00
REJILLA METALICA und
03.04.02.05.01 193.37
TANQUE IMOFH
03.04.03 89,688.90
TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.03.01 97.33
11.90
19.50
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.04.03.01.01 0.61
85.43
20.99
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
03.04.03.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.03.02 15,150.36
8,113.71
204.53
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3
03.04.03.02.01 39.67
1,804.45
51.19
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
03.04.03.02.02 35.25
765.25
5.00
RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m m3
03.04.03.02.03 153.05
4,466.95
265.89
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1km m3
03.04.03.02.04 16.80
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04.03.03 1,014.87
1,014.87
24.96
SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 m2
03.04.03.03.01 40.66
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.03.04 57,263.28
22,608.76
45.28
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
03.04.03.04.01 499.31
11,552.07
262.13
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.04.03.04.02 44.07
23,102.45
4,392.10
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
03.04.03.04.03 5.26
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.04.03.05 8,156.99
7,282.75
174.73
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
03.04.03.05.01 41.68
874.24
30.60
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2
03.04.03.05.02 28.57
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
03.04.03.06 4,856.07
857.50
35.00
TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200mm m
03.04.03.06.01 24.50
201.60
35.00
INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200-mm m
03.04.03.06.02 5.76
3,796.97
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS -
TANQUE IMHOFF
GLB
03.04.03.06.03 3,796.97
OTROS
03.04.03.07 3,150.00
200.00
1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA CAJA DE VAL. DE
IMHOF
und
03.04.03.07.01 200.00
500.00
1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE GATO und
03.04.03.07.02 500.00
2,450.00
4.90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDA DE FºGº m
03.04.03.07.03 500.00
CONEXIÓN TANQUE IMHOFF - LECHO DE SECADO
03.04.04 1,084.54
TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.04.01 7.55
7.55
5.00
TRAZO Y REPLANTEO m2
03.04.04.01.01 1.51
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.04.02 225.05
164.00
5.00
EXCAVACION DE ZANJAS P/TUBERIA 200mm m
03.04.04.02.01 32.80
61.05
5.00
RELLENO Y APISONADO ZANJAS D=200mm C/MAT. PROP. m
03.04.04.02.02 12.21
INSTALACIONES SANITARIAS
03.04.04.03 851.94
161.85
5.00
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 20 DN 200mm d=8" m
03.04.04.03.01 32.37
423.00
6.00
SUMINISTRO E INSTTALACIÓN CODO 200mmX90° PVC ISO und
03.04.04.03.02 70.50
267.09
3.00
SUMINISTRO E INSTTALACIÓN TEE 200mmX200 PVC ISO und
03.04.04.03.03 89.03
LECHO DE SECADO
03.04.05 49,143.61
TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.05.01 243.36
20/06/2017 11:35:32a.m.
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31.72
52.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.04.05.01.01 0.61
211.64
52.00
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
03.04.05.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.05.02 8,110.23
782.55
195.15
EXCAVACION PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN m3
03.04.05.02.01 4.01
1,758.17
44.32
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3
03.04.05.02.02 39.67
248.51
7.05
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
03.04.05.02.03 35.25
244.88
1.60
RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m m3
03.04.05.02.04 153.05
5,076.12
302.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1km m3
03.04.05.02.05 16.80
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04.05.03 3,610.94
1,097.82
27.00
SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 m2
03.04.05.03.01 40.66
2,513.12
9.28
CONCRETO 1:10 +30% P.G. - CIMIENTOS CORRIDOS m3
03.04.05.03.02 270.81
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.05.04 17,087.89
5,281.60
10.03
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - MUROS m3
03.04.05.04.01 526.58
3,705.92
7.42
CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - LOSA DE FONDO m3
03.04.05.04.02 499.45
4,564.33
103.57
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.04.05.04.03 44.07
3,536.04
672.25
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
03.04.05.04.04 5.26
ESTRUCTURA DE MADERA
03.04.05.05 10,600.04
2,609.64
3.00
TIJERAL DE MADERA L=9.50 ML und
03.04.05.05.01 869.88
7,990.40
80.00
CINTA DE MADERA m
03.04.05.05.02 99.88
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.04.05.06 4,165.08
4,165.08
99.93
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
03.04.05.06.01 41.68
COBERTURAS
03.04.05.07 2,346.12
2,346.12
54.88
COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMINA m2
03.04.05.07.01 42.75
FILTROS
03.04.05.08 2,192.54
723.20
6.75
FILTRO DE ARENA m3
03.04.05.08.01 107.14
1,469.34
8.10
FILTRO DE GRAVA DE 1" m3
03.04.05.08.02 181.40
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
03.04.05.09 787.41
367.50
15.00
TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200mm m
03.04.05.09.01 24.50
86.40
15.00
INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200-mm m
03.04.05.09.02 5.76
333.51
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS -
LECHO DE SECADO
GLB
03.04.05.09.03 333.51
FILTRO BIOLOGICO
03.04.06 50,066.49
TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.06.01 115.60
15.07
24.70
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.04.06.01.01 0.61
100.53
24.70
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
03.04.06.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.06.02 10,795.96
5,833.47
147.05
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3
03.04.06.02.01 39.67
2,494.29
70.76
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
03.04.06.02.02 35.25
801.98
5.24
RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m m3
03.04.06.02.03 153.05
1,666.22
99.18
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1km m3
03.04.06.02.04 16.80
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04.06.03 1,131.57
1,131.57
27.83
SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 m2
03.04.06.03.01 40.66
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.06.04 25,763.20
11,978.45
23.99
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
03.04.06.04.01 499.31
6,142.92
139.39
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.04.06.04.02 44.07
7,641.83
1,452.82
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
03.04.06.04.03 5.26
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.04.06.05 3,638.25
3,638.25
87.29
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
03.04.06.05.01 41.68
FILTROS
03.04.06.06 8,078.31
8,078.31
36.08
FILTRO DE GRAVA DE 1" - 4" m3
03.04.06.06.01 223.90
TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS
03.04.06.07 543.60
445.80
20.00
TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 160mm m
03.04.06.07.01 22.29
97.80
20.00
INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 160mm m
03.04.06.07.02 4.89
CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Y TANQUES DE CLORACION
03.04.07 12,749.23
TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.07.01 33.69
4.39
7.20
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.04.07.01.01 0.61
20/06/2017 11:35:32a.m.
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Precio S/. Parcial S/.
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29.30
7.20
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
03.04.07.01.02 4.07
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.07.02 8,999.34
5,368.14
135.32
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3
03.04.07.02.01 39.67
762.81
21.64
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
03.04.07.02.02 35.25
385.69
2.52
RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m m3
03.04.07.02.03 153.05
2,482.70
147.78
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1km m3
03.04.07.02.04 16.80
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04.07.03 166.71
166.71
4.10
SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 m2
03.04.07.03.01 40.66
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.07.04 2,563.40
1,123.45
2.25
CONCRETO F’C=210 KG/CM2. m3
03.04.07.04.01 499.31
1,101.31
24.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.04.07.04.02 44.07
338.64
64.38
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
03.04.07.04.03 5.26
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.04.07.05 768.55
493.91
11.85
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm m2
03.04.07.05.01 41.68
274.64
8.25
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2
03.04.07.05.02 33.29
PINTURA
03.04.07.06 85.64
85.64
8.25
PINTURA EN EXTERIORES CON LATEX m2
03.04.07.06.01 10.38
PISOS
03.04.07.07 43.88
43.88
2.01
CONTRAPISO E=2.5CM MEZCLA 1:2 + IMPERMEABILIZANTE m2
03.04.07.07.01 21.83
COMPUERTAS Y ACCESORIOS
03.04.07.08 88.02
88.02
1.00
ACCESORIOS Y SUMINISTRO PARA CAMARA DE CLORACIÓN GLB
03.04.07.08.01 88.02
RED APUNTO DE DESCARGA
03.04.08 2,608.00
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
03.04.08.01 89.50
89.50
50.00
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m
03.04.08.01.01 1.79
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.08.02 2,370.50
475.00
50.00
EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. NORMAL P/TUB. DN160mm - 200mm DE 1,20m -
1,50m PROF.
m
03.04.08.02.01 9.50
60.50
50.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR-ROCOSO P/TUB. DN 160mm -200mm
PARA TODA PROFUND.
m
03.04.08.02.02 1.21
597.00
50.00
CAMA DE APOYO P/TUBERIA DESAGUE CON ARENA h=0.10m. m
03.04.08.02.03 11.94
265.50
50.00
CAPA DE PROTECCION P/TUBERÍA DESGAUE CON MATERIAL PROPIO
ZARANDEADO h=0.30m.
m
03.04.08.02.04 5.31
375.00
50.00
RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. NORMAL DN 160mm - 200mm
DE 1.20m - 1.50m PROF.
m
03.04.08.02.05 7.50
597.50
50.00
ELIMINACION DE DESMONTE C/MAQ. TERR. NORMAL D=5km P/TUB DN 160mm
- 200mm.
m
03.04.08.02.06 11.95
PRUEBA HIDRÁULICA
03.04.08.03 148.00
148.00
50.00
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS m
03.04.08.03.01 2.96
CERCO PERIMETRICO
03.04.09 13,239.92
78.08
128.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.04.09.01 0.61
520.96
128.00
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2
03.04.09.02 4.07
192.17
5.50
EXCAVACION MANUAL MATERIAL SUELTO m3
03.04.09.03 34.94
241.86
7.16
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
03.04.09.04 33.78
2,423.20
6.50
CONCRETO F’C= 140 Kg/cm2 m3
03.04.09.05 372.80
1,275.81
64.50
POSTE DE MADERA p2
03.04.09.06 19.78
8,359.20
1,548.00
ALAMBRE DE PUAS m
03.04.09.07 5.40
148.64
1.00
PORTON DE MADERA PARA CERCO und
03.04.09.08 148.64
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO(UBS) 26 UND
03.05 196,914.41
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
03.05.01 187,681.60
TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.01.01 602.27
109.67
179.78
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.05.01.01.01 0.61
492.60
179.78
TRAZO Y REPLANTEO SIN EQUIPO m2
03.05.01.01.02 2.74
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05.01.02 4,745.72
4,745.72
119.63
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TIERRA COMPACTADA m3
03.05.01.02.01 39.67
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.05.01.03 25,920.33
9,939.06
38.87
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 +30% P.G. m3
03.05.01.03.01 255.70
3,511.27
10.30
CONCRETO SOBRECIMIENTOS 1:8 + 25% P.M m3
03.05.01.03.02 340.90
7,435.08
137.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2
03.05.01.03.03 54.16
20/06/2017 11:35:32a.m.
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5,034.92
10.32
CONCRETO F’c=175 KG/CM2 EN LOSA m3
03.05.01.03.04 487.88
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.05.01.04 4,091.75
1,029.43
2.11
CONCRETO F’C=175 KG/CM2. EN DINTELES m3
03.05.01.04.01 487.88
1,261.77
239.88
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 PARA DINTELES kg
03.05.01.04.02 5.26
1,800.55
30.16
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DINTELES und
03.05.01.04.03 59.70
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.05.01.05 25,598.86
25,598.86
396.82
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1.5CMX1.5CM m2
03.05.01.05.01 64.51
REVOQUES Y ENLUCIDOS
03.05.01.06 9,387.40
6,518.72
318.92
TARRAJEO EN INTERIORES CON MEZCLA DE MORTERO 1:5 m2
03.05.01.06.01 20.44
2,868.68
184.60
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. m
03.05.01.06.02 15.54
CONTRAZOCALOS
03.05.01.07 5,323.50
5,323.50
354.90
CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.30m 1:5 m
03.05.01.07.01 15.00
PISOS Y PAVIMENTOS
03.05.01.08 10,102.70
10,102.70
143.26
PISO DE CEMENTO COLOREADO Y PULIDO E=8.25 CM. m2
03.05.01.08.01 70.52
CARPINTERIA DE MADERA
03.05.01.09 5,761.08
3,322.80
104.00
VIGUETAS DE MADERA DE 2" X 3" X2.05M und
03.05.01.09.01 31.95
2,438.28
78.00
CORREAS DE MADERA 2" X 2"X3.15M und
03.05.01.09.02 31.26
CARPINTERIA METALICA
03.05.01.10 5,748.86
1,082.90
26.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS METALICAS DE 3/4" INC. VIDRIO und
03.05.01.10.01 41.65
4,665.96
26.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA und
03.05.01.10.02 179.46
COBERTURAS
03.05.01.11 7,191.83
7,191.83
168.23
COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMINA m2
03.05.01.11.01 42.75
PINTURA
03.05.01.12 8,811.58
7,272.02
700.58
PINTURA EN EXTERIORES CON LATEX m2
03.05.01.12.01 10.38
1,539.56
106.47
PINTURA EN CONTRAZOCALO H=1.5CM C/ESMALTE m2
03.05.01.12.02 14.46
INSTALACIONES ELECTRICAS
03.05.01.13 907.14
907.14
26.00
SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5mm (14)+ D PVC SEL 16 MM (5/8"). pto
03.05.01.13.01 34.89
APARATOS SANITARIOS
03.05.01.14 44,131.10
5,494.84
26.00
SUMINISTRO Y COLOCADO DE INODORO TANQUE BAJO und
03.05.01.14.01 211.34
1,638.52
26.00
SUMINISTRO Y COLOCADO DE LAVAMANOS und
03.05.01.14.02 63.02
1,737.84
26.00
SUMINISTRO Y COLOCADO DE DUCHA und
03.05.01.14.03 66.84
1,573.26
26.00
SUMIDERO DE 2" PARA DUCHA pza
03.05.01.14.04 60.51
33,686.64
26.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR und
03.05.01.14.05 1,295.64
INSTALACIONES SANITARIAS
03.05.01.15 10,465.26
1,947.40
260.00
TENDIDO DE TUBERIA PVC SAL DE 2" m
03.05.01.15.01 7.49
1,289.60
130.00
TENDIDO DE TUBERIA PVC SAL DE 4" m
03.05.01.15.02 9.92
251.42
26.00
INSTALACIÓN DE CODOS DE 4" und
03.05.01.15.03 9.67
2,689.70
130.00
INSTALACIÓN DE CODOS DE 2" und
03.05.01.15.04 20.69
2,662.40
52.00
INSTALACIÓN DE TEE SANTARIA DE 4" und
03.05.01.15.05 51.20
506.48
52.00
INSTALACION DE YEE CON REDUCCIÓN DE 4@2 und
03.05.01.15.06 9.74
224.90
26.00
INSTALACION DE YEE DE 2" und
03.05.01.15.07 8.65
730.60
52.00
INSTALACION DE TRAMPAS TIPO P und
03.05.01.15.08 14.05
162.76
26.00
INSTALACION DE SUMIDEROS DE 2" und
03.05.01.15.09 6.26
OTROS
03.05.01.16 18,892.22
18,892.22
249.60
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1.5CMX1.5CM EN POZO DE
ABSORCIÓN,
m2
03.05.01.16.01 75.69
PILETA DOMICILIARIA
03.05.02 9,232.81
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05.02.01 47.49
47.49
1.40
EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS m3
03.05.02.01.01 33.92
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.05.02.02 788.14
423.19
1.40
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3
03.05.02.02.01 302.28
364.95
5.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m2
03.05.02.02.02 66.84
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.05.02.03 2,924.97
1,040.53
2.50
CONCRETO F’c=175 KG/CM2 m3
03.05.02.03.01 416.21
1,162.57
221.02
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
03.05.02.03.02 5.26
721.87
16.38
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.05.02.03.03 44.07
20/06/2017 11:35:32a.m.
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MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.05.02.04 1,412.12
1,412.12
21.89
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1.5CMX1.5CM m2
03.05.02.04.01 64.51
REVOQUES Y ENLUCIDOS
03.05.02.05 2,814.43
2,814.43
98.51
TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2
03.05.02.05.01 28.57
APARATOS SANITARIOS
03.05.02.06 1,245.66
455.26
26.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA PARA PILETA und
03.05.02.06.01 17.51
790.40
26.00
SUMINISTRO Y COLOCADO DE PILETA und
03.05.02.06.02 30.40
COSTO DIRECTO 773,448.23
SON : SETECIENTOS SETENTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTIOCHO Y 23/100 NUEVOS SOLES
20/06/2017 11:35:32a.m.
Fecha :
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