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	1. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL  PERÚ
INFORME DISEÑO DE INSTALACIONES EN
EDIFICACIONES
ESTUDIANTES:
 Infantes Herrera, Yan Pool U19219697
 Inga Gargate, Alicia U17214421
 Guevara Cotrina,Segundo 1633335
DOCENTE:
 Lecca Zavaleta, Julio Alejandro
Lima, 28 de enero del 2022
 


	2. MEMORIA DESCRIPTIVA
INSTALACIONES SANITARIAS
OBRA  : VIVIENDA UNIFAMILIAR.
UBICACIÓN : VILLA EL SALVADOR
FECHA : Lima, enero del 2022
I.- ANTECEDENTES. -
El presente proyecto a construirse, ha surgido como una necesidad del propietario para satisfacer
sus necesidades de vivienda, confort y seguridad para él y su familia.
El proyecto, materia de construcción, ha sido proyectado por un arquitecto, de acuerdo a los
lineamientos de distribución, espacio, dimensionamiento conforme lo estipula el Reglamento
Nacional de Construcciones (RNE).
La edificación de la vivienda unifamiliar ha proyectado sus instalaciones en base a su concepción
arquitectónica funcional e integral, teniendo en consideración la topografía del terreno y redes
públicas existentes.
II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.01 SISTEMA DE AGUA
2.01.01 Descripción General. -
Se ha diseñado un sistema directo tomando como fuente de abastecimiento la red pública de
Sedapal, proyectados en las instalaciones del local para a través de una red de distribución con
tubería PVC SAP C-10 de simple presión para abastecer a todos los puntos de consumo de la cocina,
SS. HH., lavandería y demás servicios de manera tal de garantizar dotación y presión adecuada.
Equipamiento Sanitario:
SS. HH. :
Inodoros : 07 Unidades
Lavatorios : 07 Unidades
Duchas : 07 Unidades
Cocina :
Lavaderos : 01 Unidades
Lavandería :
 


	3. Lavaderos : 01  Unidades
Jardin :
Grifo : 01 Unidades
III.- SISTEMA DE AGUA FRIA.
3.01 Descripción General
3.01.1Tuberías de P.V.C. agua
Las tuberías para agua potable correspondientes a estas especificaciones serán de policloruro de vinilo
rígido; para una presión mínima de trabajo de 10 Kg./cm2. a 20º C, con uniones de rosca fabricadas de
acuerdo a las normas de ITINTEC -399-001/67 - 399-002-75 - 399-019.
3.01.2 Accesorios
Los accesorios para esta clase de tuberías serán de P.V.C. confeccionados de una sola pieza y de acuerdo
a las mismas normas.
Uniones Universales
Serán fabricados de PVC con asiento tipo anillo o de fierro galvanizado del tipo de asiento cónico de
bronce, su instalación se hará aun cuando en los planos no esté especificado.
Válvulas
Las válvulas de interrupción serán de bronce tipo de compuerta para una presión de trabajo de 125
Lbs/pulg2., con uniones roscadas, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el
 


	4. cuerpo de la  válvula.
Uniones Simples
Las roscas que tengan que efectuarse en la tubería durante su instalación se efectuarán con tarraja y con
una longitud de rosca de acuerdo a lo normado
La unión o impermeabilización de este tipo de tuberías será utilizando pegamento especial, debidamente
garantizado por su fabricante. No está permitido el uso de pinturas, ni pabilo con pintura.
IV.- SISTEMA DE RED DE DESAGUE
4.1.1. Salidas de desagüe – puntos
Se denomina punto de desagüe a la instalación de tuberías y accesorios (tes, codos, yees, reducciones,
etc.), a partir de la salida de c/u de los aparatos hasta la montante o ramal troncal según sea el caso.
Para determinar la ubicación exacta de salidas, se deben tomar medidas en la obra, pues las que
aparecen en los planos son aproximadas, por exigirlo así la facilidad de lectura de estos.
4.1.2. Materiales
Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual
en el mercado nacional e internacional, deben ser guardados en la obra en forma adecuada siguiendo
las indicaciones dadas por el fabricante y las recomendaciones dictadas por los manuales de
instalaciones. Si por no estar almacenados como es debido, ocasionan daños a personas o equipos,
éstos deben ser reparados por el Contratista, sin costo alguno para el Propietario.
Tuberías de P.V.C. para desagüe
Las tuberías para desagüe y ventilación correspondientes a estas especificaciones será de cloruro
polivinilo rígido de media presión especial para desagüe y fabricadas de acuerdo con las normas
ITINTEC-399.003 en color gris y 3.0mts. De longitud.
 


	5. 4.1.3. Accesorios
Los accesorios  (tes, codos, reducciones, etc.) serán fabricados de una sola pieza y no deben tener
defectos en su estructura, deberán presentar una superficie lisa.
4.1.4. Uniones
Las uniones para este tipo de tubería serán del llamado espiga campana con un vehículo cementante
previamente aprobado y garantizado.
4.2. INSTALACIONES RED DE DESAGÜE
Para proceder a la instalación de la tubería se tendrá en consideración que no presenten abolladuras,
rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su interior, no se permitirá la formación de
campana o espigas por medio del calentamiento del material.
4.2.1. Pendientes
Para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y accesorios es necesario darles cierta
inclinación, hasta el colector general. Las pendientes están dadas en porcentaje las que de no figurar en
los planos se deben optar las siguientes:
Para tuberías de 2" y 3" de diámetro 1.5 %
Para tubería de 4" y 6" de diámetro 1.0 %
Instalación bajo Tierra y en los pisos
La tubería de P.V.C. para desagüe debe ir instalada sobre un solado de concreto en proporción 1:12
cemento hormigón; con un espesor de 10 cm. y un ancho conveniente, no menos de 20 cm. Todo esto
sobre el terreno convenientemente compactado, el relleno debe ejecutarse con tierra libre de piedras y
 


	6. por capas de  20 cm. regada y compactada.
4.2.2. Instalación en Muros
En la construcción de muros debe dejarse canaletas de acuerdo con el diámetro de la tubería con +- 1 ó
2 cm. de sobre ancho posteriormente a la instalación y probado de la tubería se rellenará con concreto
el espacio correspondiente, quedando la tubería completamente empotrada. No está permitido
ejecutar el picado del muro para empotrar la tubería.
Aquellos ítems de las condiciones generales que se repitan en éste capítulo de las especificaciones,
tienen como finalidad atraer sobre ellas atención particular, insistiéndose a fin de evitar la omisión de
cualquier condición general o especial.
Cualquier trabajo material o equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que si aparecen en
los planos o metrados y viceversa y que se necesiten para completar las instalaciones sanitarias, serán
solicitados por la Supervisión para su ejecución.
Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en los planos, especificaciones o
metrados, pero necesarios para la instalación, deben ser incluidos en el trabajo del Contratista.
4.2.3. Aprobaciones
Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá someter a consideración de la Supervisión
una muestra de cada material por emplear a fin de obtener la conformidad y aprobación.
Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el Proyecto original, será
motivo de consulta y aprobación del Propietario, en coordinación con el Supervisor de la Obra.
El Contratista para la ejecución del trabajo de instalaciones sanitarias; a fin de evitar posibles
interferencias durante la ejecución de la obra, deberá chequear el Proyecto con los planos de las
diferentes especialidades.
4.2.4. Otros Accesorios
 


	7. Registros
Necesariamente tiene que  ser de bronce con tapa roscada y con ranura para ser removida con
desarmador.
Se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a ras del piso en los lugares
indicados en los planos.
En caso de que la tubería esté diseñada para ir colgada los registros tendrán la cabeza en forma de dado
para ser accionada con llave.
Sumideros
La colocación de este accesorio que será de bronce, con rejilla en desagüe de ducha se instalará a la red
mediante trampa "P" y en el encuentro de las gradientes asignadas al piso.
Ventilación
La tubería para el sistema de ventilación debe ser de P.V.C. con diámetro no inferior a 2" el que debe
terminar a 30 cm. S.N.T.T. y en un sombrero del mismo material.
Cajas de Registro.
Las cajas de registro en la instalación sanitaria se construirán en los lugares indicados en los planos y
serán de 30x65cm. (12"x24.5"), adicionalmente se construirá una trampa de grasa de albañilería, la
pendiente de la tubería de ingreso debe estar concordante, con la pendiente de la red general de
desagüe, salvo indicación especial en planos.
Sobre terreno convenientemente compactado, se ejecutará un solado de concreto en proporción de
cemento hormigón 1:8 de 10 cm. de espesor; sobre el cual se construirá con ladrillo King Kong en
amarre de soga, la estructura de la caja con mezcla 1:4 y debe ser íntegramente tarrajeada y planchada
con arena fina en proporción 1:3 las esquinas interiores deben ser cóncavas, en el fondo llevarán una
media caña convenientemente conformada, con el diámetro de las tuberías concurrentes y con bermas
inclinadas en proporción 1:4.
 


	8. La tapa de  la caja de registro será de concreto armado con mezcla cemento, arena y piedra partida, con
una resistencia de f'c = 175 Kg./cm2. de 7 cm. de espesor, llevará armadura en malla de fierro de 1/4"
de diámetro para las tapas, 5 varillas en un sentido y 3 en el otro, en un mismo plano deberán llevar en
ambos casos dos agarraderas con varilla de 3/8" de diámetro las que quedarán enrasadas en la cara
superior de la tapa, la que será frotachada y con los bordes boleados con un radio de 0.5 cm.
Prueba hidráulica de la tubería
Toda la instalación del sistema de desagüe debe ser probada para constatar que ha sido ejecutada a
entera satisfacción. Una vez ejecutada la instalación de la tubería de desagüe se procederá a taponar
las salidas, se llenará con agua debiendo permanecer por un lapso de 24 horas sin que en este tiempo se
note descenso en el punto más alto. Se procederá a reparar las fugas y se reiniciará nuevamente la
prueba hasta que quede todo en perfecto estado, recién después de esta prueba se pueden cubrir la
tubería, contando con la aprobación del Supervisor.
Tuberías.
Excavación de zanjas
Descripción.
Se denomina así a la excavación de una zanja de 0.40 m de ancho para la instalación de la tubería con
sus accesorios (tes, llaves, codos, etc.) de la tubería de alimentación principal o ramal de alimentación
secundario.
Procedimiento constructivo
 


	9. El Contratista contratará  la mano de obra para realizar esta partida, que consiste en la excavación
de la zanja, relleno y compactación, así como la eliminación del desmonte dentro del área de la obra.
Se tomarán en cuenta las indicaciones, características, materiales, insumos y demás
recomendaciones técnicas.
Método de medición
La Unidad de medida será el metro lineal m. que será medido terminado, incluyendo el recorrido y la
salida con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.
Condiciones de Pago
La forma de pago será en base a la verificación y metrado de la longitud bien ejecutados medidos en
metros por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.
Tubería de PVC-SAL de 2”, 3”, 4” o de 6”.
Descripción.
Comprende el suministro y colocación de tuberías, la colocación de accesorios y todos los materiales
necesarios para la unión de las tuberías de las redes de desagüe de 2”,3”, 4” o 6”, desde el lugar de
salida de los ambientes hasta llegar a los colectores.
Procedimiento constructivo
Se colocarán tuberías para las redes de desague del diámetro indicado en planos en los lugares que se
indiquen en los planos, para lo cual se emplearán tuberías de policloruro de vinilo rígido; con uniones de
espiga campana, fabricadas de acuerdo a las normas de ITINTEC -399-003, de color gris y 3 m de
 


	10. longitud.
La tubería debe  ir dentro del falso piso de concreto en los ambientes interiores. En áreas exteriores se
colocarán en zanjas excavadas para alojarlos a 60cm. de profundidad, para lo cual se compactará el
fondo, se colocará una capa de material suelto libre de piedras y se rellenará en capas con material
zarandeado sin elementos gruesos.
Son válidas las especificaciones técnicas señaladas en el ítem 01.02.
Método de medición
La Unidad de medida será el metro lineal (ml.), medido longitudinalmente en todo el recorrido
instalado, de acuerdo a los planos correspondientes.
Condiciones de Pago
La forma de pago será en base a la verificación y metrado de los metros lineales ejecutados por el costo
unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.
Punto de Ventilación PVC-SAL D=2”.
Descripción.
Esta partida comprende la instalación de todas las salidas de ventilación señaladas en los planos,
debiendo llegar hasta el techo de la edificación y prologarse 30cm. sobre el nivel de la cobertura,
rematando en un sombrero de ventilación del mismo material.
Procedimiento constructivo
Las salidas de ventilación serán colocadas dentro de los muros antes del asentado de los ladrillos, para
posteriormente rellenar el espacio con mezcla. Las uniones de la tubería con los accesorios se realizará
 


	11. empleando pegamento PVC  de marca y calidad reconocida. Todas las salidas de ventilación que estén
abiertas serán tapadas provisionalmente con tapones de madera de forma cónica.
En la ejecución de esta partida, se tomarán en cuenta todas las indicaciones, características, materiales,
insumos y demás recomendaciones técnicas.
Método de medición
La Unidad de medida será el Punto (pto.), medido como punto o salida terminada en sombrero de
ventilación, incluyendo el recorrido en el interior del ambiente y la salida con los accesorios necesarios,
de acuerdo a los planos.
Condiciones de Pago
La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados
medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.
Registros de Bronce de 2”.
Descripción.
Esta partida se refiere a la provisión y colocación de registros roscados de 2” que necesariamente tienen
que ser de bronce con tapa roscada y con ranura para ser removida con desarmador, se ubicarán en los
lugares señalados en los planos.
Procedimiento constructivo
El Contratista se encargará de ejecutar esta partida con personal calificado y con experiencia. Se
engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a ras del piso en los lugares
indicados en los planos.
En la ejecución de esta partida, se tomarán en cuenta todas las indicaciones, características, materiales,
 


	12. insumos y demás  recomendaciones técnicas.
Método de medición
La Unidad de medida será la pieza (Pza.), se medirá en obra contando la cantidad de piezas colocadas y
verificando su correcta colocación y ubicación según los planos del proyecto.
Condiciones de Pago
La forma de pago será en base al registro roscado colocado correctamente, contando la cantidad de
piezas por el costo unitario correspondiente, con la aprobación del Supervisor.
Registros de Bronce de 4”.
Descripción.
Esta partida se refiere a la provisión y colocación de registros roscados de 4” que necesariamente tienen
que ser de bronce con tapa roscada y con ranura para ser removida con desarmador.
Se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a ras del piso en los lugares
indicados en los planos.
Procedimiento constructivo
El Contratista se encargará de realizar esta partida con la participación de personal calificado, con
 


	13. materiales de calidad  que garanticen un buen acabado.
Se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a ras del piso en los lugares
indicados en los planos.
En la ejecución de esta partida, se tomarán en cuenta todas las indicaciones, características, materiales,
insumos y demás recomendaciones técnicas.
Método de medición
La Unidad de medida será la pieza (Pza.), se medirá en obra contando la cantidad de piezas colocadas y
verificando su correcta colocación y ubicación según los planos del proyecto.
Condiciones de Pago
La forma de pago será en base al registro roscado colocado correctamente, contando la cantidad de
piezas por el costo unitario correspondiente, con la aprobación del Supervisor.
V.- INSTALACIONES
En Terreno
Para este caso se ejecutará una zanja de 0.40 m. de profundidad, cuyo fondo se compactará
previamente el que no debe contener piedras con cantos vivos.
En el Piso
La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto en las edificaciones de un piso.
En el Muro
Para su instalación en muros se efectuará una canaleta de profundidad adecuadas al diámetro de la
 


	14. tubería, teniendo cuidado  que en el tarrajeo quede la tubería convenientemente oculta. En las
instalaciones se tomarán en cuenta la colocación de los elementos empotrados, sean estas papeleras,
jaboneras, etc., a fin de no efectuar quiebres innecesarios en la tubería.
Tapones
Desde el inicio de la obra debe proveerse de tapones roscados en cantidad suficiente, estando prohibida
la fabricación de tapones con trozos de madera o con papel prensado.
VI.- PRUEBAS
En las instalaciones de tuberías de P.V.C. se deben efectuar las pruebas correspondientes para comprobar
que éstas han sido efectuadas a entera satisfacción.
La prueba consiste en primera instancia, poner tapones en todas las salidas, ejecutar la conexión en una
de las salidas a una bomba manual, la que debe de estar provista con un manómetro que registre la
presión en libras, llenar la tubería con agua hasta que el manómetro acuse una presión de trabajo de 100
Lbs/pulg2., mantener esta presión hasta por lo menos 15 minutos sin que se note descenso de esta; de
presentar descenso se procederá a inspeccionar minuciosamente el tramo probado procediendo a
reparar los lugares en los que se presenten fugas y nuevamente se volverá a probar hasta conseguir que
la presión sea constante.
Desinfección
Todo el sistema de las tuberías, así como las conexiones hasta los aparatos deben ser desinfectados
después de probadas y protegidas las tuberías de agua.
Se lavará con agua potable y se desaguará totalmente previamente a la colocación de tapones en cada
una de las salidas.
Los agentes desinfectantes pueden ser cloro líquido, hipoclorito de calcio ó cloro disuelto en agua.
 


	15. El sistema se  procederá a llenar con una solución preparada en proporción de 50 partes por millón de
cloro activo, se dejará reposar durante 24 horas al cabo de las cuales se tomará muestras para su
análisis los que deben arrojar un residuo de 5 partes por millón; en caso contrario se volverá a ejecutar
la prueba, una vez que ha obtenido este valor se lavará el sistema hasta eliminar el agente
desinfectante.
VII.- Tubería PVC C-10 de 1/2”.
Descripción.
Las tuberías para las redes de distribución de agua potable serán de ½” señalados en los planos del
proyecto, se emplearán tuberías de policloruro de vinilo rígido; para una presión mínima de trabajo de 10
Kg./cm2. a 20º C, con unión de rosca fabricada de acuerdo a las normas de ITINTEC -399-001/67 - 399-
002-75 - 399-019.
VIII.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto. Para su instalación en muros se efectuará una canaleta
de profundidad adecuadas al diámetro de la tubería, teniendo cuidado que en el tarrajeo quede la tubería
convenientemente oculta. Se emplearán salidas con codos de fierro galvanizado de ½”.
Las salidas para los aparatos sanitarios serán de acuerdo a lo siguiente:
Para inodoros tanque bajo 0.30 m. S.N.P.T.
Lavatorio 0.60 m S.N.P.T.
Lavadero 1.20 m. S.N.P.T.
En la ejecución de esta partida, se tomarán en cuenta las indicaciones, características,
materiales, insumos y demás recomendaciones técnicas.
 


	16. Método de medición
La  Unidad de medida será el metro lineal (ml.), medido longitudinalmente en todo el recorrido
instalado y después de la prueba de la tubería, de acuerdo a los planos correspondientes.
Condiciones de Pago
La forma de pago será en base a la verificación y metrado de los metros lineales ejecutados por el
costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.
IX.- Doble Prueba Hidráulica y desinfección de agua.
Descripción.
Procedimiento constructivo
La prueba consiste en primera instancia, poner tapones en todas las salidas, ejecutar la conexión en
una de las salidas a una bomba manual, la que debe de estar provista con un manómetro que registre
la presión en libras, llenar la tubería con agua hasta que el manómetro acuse una presión de trabajo
de 100 Lbs/pulg2., mantener esta presión hasta por lo menos 15 minutos sin que se note descenso
de esta; de presentar descenso se procederá a inspeccionar minuciosamente el tramo probado
procediendo a reparar los lugares en los que se presenten fugas y nuevamente se volverá a probar
hasta conseguir que la presión sea constante. Las pruebas pueden ser parciales pero siempre habrá
una prueba general. Finalizadas las pruebas se desinfectarán las tuberías bombeando agua con cloro
hasta una concentración de 50 ppm, se bota el agua, se vuelve a llenar y deberá obtenerse un residual
de cloro de 5 ppm
La Unidad de medida será el metro lineal (m.), medido longitudinalmente en todo el recorrido
instalado, de acuerdo a los planos correspondientes.
Método de medición
 


	17. La Unidad de  medida será el metro lineal (m.) de la red de agua fría probada satisfactoriamente
mediante la ejecución de la prueba hidráulica.
Condiciones de Pago
La forma de pago será en base a la verificación de los metros lineales de red de agua fría probada por
el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.
Válvulas y Grifos.
Válvulas de Compuerta de Bronce de 1/2”.
Descripción.
Esta partida comprende el suministro y colocación de válvulas de interrupción de bronce de ½” de
diámetro, del tipo de compuerta para una presión de trabajo de 150 Lbs/pulg2., con uniones
roscadas, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula.
Se colocarán para el control de ingreso de agua a los baños y botadero, según la ubicación en los
planos.
Procedimiento constructivo
Se colocarán entre dos uniones universales de fierro galvanizado del tipo de asiento cónico de
bronce. El Contratista contratará la mano de obra calificada y de experiencia.
Se tomarán en cuenta las indicaciones, características, materiales, insumos y demás
recomendaciones técnicas.
Método de medición
La Unidad de medida, será la pieza (Pza.), que será medida al verificarse la correcta colocación y
funcionamiento.
 


	18. Condiciones de Pago
La  forma de pago será al verificar la correcta colocación de la válvula de compuerta por piezas por el
costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.
X.- CALCULOS UNIDADES DE HUNTER AGUA FRIA Y CALIENTE
APARATO
AMBIENTES TOTAL A. FRIA CALIENTE
1er Piso
COCINA Lavadero cocina 2 2
SS -HH 1 Lavatorio 1 0.75 0.75
inodoro 3 3
Ducha 2 1.5 1.5
SS -HH 2 Lavatorio 1 0.75 0.75
inodoro 3 3
Ducha 2 1.5 1.5
LAVANDERIA Lavadero de ropa 2 2
JARDIN INTERIOR Grifo de riego 4.57 4.57
20.57 19.07 4.5
2 do Piso
SS -HH 3 Lavatorio 1 0.75 0.75
inodoro 3 3
Ducha 2 1.5 1.5
SS -HH 4 Lavatorio 1 0.75 0.75
inodoro 3 3
Ducha 2 1.5 1.5
SS -HH 5 Lavatorio 1 0.75 0.75
inodoro 3 3
Ducha 2 1.5 1.5
SS -HH 6 Lavatorio 1 0.75 0.75
inodoro 3 3
Ducha
22 19.5 7.5
3 er Piso
SS -HH 1 Lavatorio 1 0.75 0.75
inodoro 3 3
Ducha 2 1.5 1.5
LAVANDERIA Lavadero de ropa 2 2
8 7.25 2.25
total general 50.57
UNIDADES DE GASTO
UNIDADES HUNTER
 


	19. GASTO PROBABLE
TOTAL A.  FRIA CALIENTE
0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12
0.2 0.2
1.16 1.16 0.48
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12
1.32 1.32 0.84
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12
0.12 0.12 0.12
0.12 0.12
0.48 0.48 0.24
1.13 L/S
 


	20. Tipo
Unidades de gasto
Total
Aguafría  Agua caliente
Inodoro Con tanque – descarga reducida. 1,5 1,5 -
Inodoro Con tanque. 3 3 -
Inodoro Con válvula semiautomática y 6 6 -
automática.
Inodoro Con válvula semiautomática y 3 3 -
automática de descarga reducida.
Bidé 1 0,75 0,75
Lavatorio 1 0,75 0,75
Lavadero 3 2 2
Ducha 2 1,5 1,5
Tina 2 1,5 1,5
Urinario Con tanque 3 3 -
Urinario Con válvula semiautomática y 5 5 -
automática.
Urinario Con válvula semiautomática y 2,5 2,5 -
automática de descarga reducida.
Urinario Múltiple (por m) 3 3 -
Aparato
sanitario
Tipo
Unidades de gasto
Total Agua fría
Agua
caliente
Inodoro
Con tanque – descarga
reducida.
2,5 2,5 -
Inodoro Con tanque. 5 5 -
Con válvula
Inodoro semiautomática y 8 8 -
automática.
Con válvula
Inodoro
semiautomática y
automática de descarga
4 4 -
reducida.
Lavatorio Corriente. 2 1,5 1,5
Lavatorio Múltiple. 2(*) 1,5 1,5
Lavadero Hotel restaurante. 4 3 3
Lavadero - 3 2 2
Ducha - 4 3 3
Tina - 6 3 3
Urinario Con tanque. 3 3 -
Con válvula
Urinario semiautomática y 5 5 -
automática.
Con válvula
Urinario
semiautomática y
automática de descarga
2,5 2,5 -
reducida.
Urinario Múltiple (por ml) 3 3 -
Bebedero Simple. 1 1 -
Bebedero Múltiple 1(*) 1(*)
UNIDADES DE GASTO PARA EL CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS EDIFICIOS (APARATOS DE USO
PÚBLICO)
UNIDADES DE GASTO PARA EL CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS EDIFICIOS (APARATOS DE USO
PRIVADO)
 


	21. ANEXO N° 3
GASTOS  PROBABLES PARA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE HUNTER
N° de
unidades
GASTO PROBABLE N° de
unidades
GASTO PROBABLE N° de
unidades
GASTO
PROBABLE
TANQUE VÁLVULA TANQUE VÁLVULA
3 0,12 - 120 1,83 2,72 1100 8,27
4 0,16 - 130 1,91 2,80 1200 8,70
5 0,23 0,91 140 1,98 2,85 1300 9,15
6 0,25 0,94 150 2,06 2,95 1400 9,56
7 0,28 0,97 160 2,14 3,04 1500 9,90
8 0,29 1,00 170 2,22 3,12 1600 10,42
9 0,32 1,03 180 2,29 3,20 1700 10,85
10 0,43 1,06 190 2,37 3,25 1800 11,25
12 0,38 1,12 200 2,45 3,36 1900 11,71
14 0,42 1,17 210 2,53 3,44 2000 12,14
16 0,46 1,22 220 2,60 3,51 2100 12,57
18 0,50 1,27 230 2,65 3,58 2200 13,00
20 0,54 1,33 240 2,75 3,65 2300 13,42
22 0,58 1.37 250 2,84 3,71 2400 13,86
24 0,61 1.42 260 2,91 3,79 2500 14,29
26 0,67 1,45 270 2,99 3.87 2600 14,71
28 0,71 1,51 280 3,07 3,94 2700 15,12
30 0,75 1,55 290 3,15 4,04 2800 15,53
32 0,79 1,59 300 3,32 4,12 2900 15,97
34 0,82 1,63 320 3,37 4,24 3000 16,20
36 0,85 1,67 340 3,52 4,35 3100 16,51
38 0,88 1,70 380 3,67 4,46 3200 17,23
40 0,91 1,74 390 3,83 4,60 3300 17,85
42 0,95 1,78 400 3,97 4,72 3400 18,07
44 1,00 1,82 420 4,12 4,84 3500 18,40
46 1,03 1,84 440 4,27 4,96 3600 18,91
48 1,09 1,92 460 4,42 5,08 3700 19,23
50 1,13 1,97 480 4,57 5,20 3800 19,75
55 1,19 2,04 500 4,71 5,31 3900 20,17
60 1,25 2,11 550 5,02 5,57 4000 20,50
65 1,31 2,17 600 5,34 5,83
PARA EL NÚMERO DE
UNIDADES DE ESTA
COLUMNA ES
INDIFERENTE QUE
LOS APARATOS SEAN
DE TANQUE O DE
VÁLVULA
70 1,36 2,23 650 5,85 6,09
75 1,41 2,29 700 5,95 6,35
80 1,45 2,35 750 6,20 6,61
85 1,50 2,40 800 6,60 6,84
90 1,56 2,45 850 6,91 7,11
95 1,62 2,50 900 7,22 7,36
100 1,67 2,55 950 7,53 7,61
110 1,75 2,60 1000 7,84 7,85
NOTA: Los gastos están dados en L/s y corresponden a un ajuste de la tabla
original delMétodo de Hunter.
 


	22. CALCULO DE EQUIPOS  DE PRODUCCION AGUA CALIENTE
 



	24. CALCULO DE MONTANTE  Y COLECTOR
 



	26. PLANO DISTRIBUCION GENERAL
  


	27. DISTRIBUCION DE AGUA  FRIA PRIMER PISO
 


	28. DISTRIBUCION DE AGUA  FRIA SEGUNDO PISO
 


	29. DISTRIBUCION DE AGUA  FRIA TERCER PISO
 


	30. DISTRIBUCION DE AGUA  FRIA Y CALIENTE PRIMER PISO
 


	31. DISTRIBUCION DE AGUA  FRIA Y CALIENTE SEGUNDO PISO
 


	32. DISTRIBUCION DE AGUA  FRIA Y CALIENTE TERCER PISO
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